

Gemeinde Westhausen

Öffentliche Ausschreibung für Bauarbeiten nach VOB

Bauvorhaben: Kindergarten Reichenbach – Umbau und Erweiterung

Anschrift des Auftraggebers: Gemeinde Westhausen
Jahnstraße 2, 73463 Westhausen
Ort der Ausführung: Lange Strasse 16, 73463 Westhausen

Art und Umfang der Leistung	Schutzgebühr in €	Angebotseröffnung
VII. Trockenbauarbeiten ca. 650 qm GK-Decke davon 480 m ² Akustiklochung ca. 30 m ² GK-Wand Ausführung 1.BA: 10. Dez. 2018 – 08. Febr. 2019 2.BA: 25. Okt. 2019 – 10. Jan. 2020	10,00 €	11:00
VIII. Glaserarbeiten ca. 90 m ² Alu-Glas-Fenster – ca. 25 St. davon ca. 50 m ² mit 3 x ESG ca. 15 m ² Alu-Glas Außentüren – 3 St. ca. 10 m ² Alu-Glas Innenelemente – 2 St. Ausführung 1.BA: 25. Juli 2018 – 02. Nov. 2018 2.BA: 10. Juli 2019 – 18. Okt. 2019	10,00 €	11:10
IX. Sanitärarbeiten 23 St. Sanitäre Einrichtungsgegenstände 16 St. Installationswände als Tragsystem mit Montageelementen 140 lfm Schmutz- und Regenwasserleitungen samt Dämmung 1 St. Wasserenthärtungsanlage 490 lfm Trinkwasserleitungen samt Dämmung Ausführung 1.BA: 10. Sept. 2018 – 22. Febr. 2019 2.BA: 19. Aug. 2019 – 24. Jan. 2020	10,00 €	11:20
X. Heizungsarbeiten 1 St. Luft/Wasser Wärmepumpe 36 KW mit Zubehör 1 St. Pufferspeicher 1000 Liter Inhalt 530 m ² Fußbodenheizung mit Zubehör 480 lfm. Heizungsrohrleitungen samt Dämmung 10 St. Heizflächen mit Zubehör Ausführung 1.BA: 10. Okt. 2018 – 27. Febr. 2019 2.BA: 19. Aug. 2019 – 24. Jan. 2020	10,00 €	11:30
XI. Lüftungsarbeiten 1 St. Lüftungsgerät m. WRG 1400 m ³ /h Volumenstrom mit Regelung 130 lfm Wickelfalzrohr DN 80 bis DN 315 6 St. Raumentlüfter 4 St. Brandschutzklappen 24 St. Lüftungsgitter / Tellerventile Ausführung 1.BA: 10. Okt. 2018 – 22. Febr. 2019 2.BA: 19. Aug. 2019 – 24. Jan. 2020	10,00 €	11:40
XII. Elektroarbeiten 3 St. Unterverteilungen Kabelverlegesystem ca. 9.700 m Kabel und Leitungen ca. 225 St. Installationsgeräte ca. 180 St. Beleuchtungskörper ca. 21 St. Datendoppeldosen mit Rack Sonnenschutzanlage Satellitenanlage 2 St. RWA-Anlagen Ausführung 1.BA: 10. Okt. 2018 – 10. April 2019 2.BA: 19. Aug. 2019 – 24. Jan. 2020	20,00 €	11:50

Abholung/Versand: Ab Montag, 05. März 2018 gegen Schutzgebühr
(ohne Rückerstattung) für eine Fertigung in Papierform sowie als GAEB und PDF-Datei
im Rathaus Westhausen, Ortsbauamt, Zimmer Nr. 3.1. Zusendung gegen
Verrechnungsscheck in Höhe der Schutzgebühr zzgl. einer Versandpauschale von
Euro 5,00 pro Gewerk.

Planeinsicht und Auskünfte: Architekturbüro ACT – Tröster + Deucker PartG mbB
Ellwanger Str. 100, 73492 Rainau, Tel. 07961-9877-0

Angebotsabgabe: Im gekennzeichneten Umschlag bis 29.03.2018 bei der Gemeinde

Westhausen, Rathaus, Zimmer-Nr. 3.5 OG

Angebotseröffnung: Am 29.03.2018 zu den im LV angegebenen Zeiten bei der Gemeinde
Westhausen, Rathaus, Zimmer-Nr. 3.5 OG

Sicherheiten: Für Vertragserfüllung wird eine Bürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme
und für die Gewährleistung in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme bei einer Auftragssumme
über 250.000 Euro gefordert.

Zahlungsbedingungen: Nach § 16 VOB/B und den besonderen und zusätzlichen
Vertragsbedingungen.

Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 26. April 2018

Nachprüfstelle: i.S. § 31 VOB/A: Landratsamt Ostalbkreis, Kommunalamt
Stuttgarter Strasse 41, 73431 Aalen

Gemeinde Westhausen
gez. Knoblauch
Bürgermeister

ACT Tröster + Deucker
Architekt und Beratender Ingenieur Part GmbB
73492 Rainau